采购需求
1、 项目概况
为改善园所教育环境，统一维修标准，保证工程质量，确定一家暑期零星维修的供应商，承担教育发展集团下属园所2025年暑期零星维修项目。根据各园报送零星维修清单和往年零星维修经验，本项目预算约为5.5万元，工期约30天。
二、报价及结算方式
拟用费率报价（投标费率不超过100%）的方式确定供应商，最终经审计结算后，以实际发生的维修额支付款（工程最终结算价=实际完成工程量的价格*中标费率），最结算不超过预算价格。
[bookmark: _GoBack]结算计价依据：《2018版安徽省建设工程计价依据》及《安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）》（合建监管〔2024〕13号文）；《2018 版安徽省建设工程计价依据》包括：《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额(共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省园林绿化工程计价定额》、《安徽省仿古建筑工程计价定额》、《安徽省房屋修缮工程计价定额》等；措施项目费计费基础及费率按《2018安徽省建设工程费用定额》执行；人工费按《安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）》合建监管〔2024〕13号文调整。
三、项目维修估算清单
维修内容包括但不限于下表内容，请供应商谨慎报价。

庐阳教育集团（融汇园）暑期维修估算统计表
	序号
	整改内容
	隐患情况描述
	现场图片
	备注

	1
	地板不平
	幼儿班级活动容易绊倒。
	[image: IMG_256]
	乐乐二班

	2
	墙皮脱落
	下雨渗水，会导致墙皮进一步
损坏，有安全隐患。
	[image: IMG_257]
	厨房后窗上方

	3
	墙体开裂
	墙体开裂，影响美观，孩子来回走，可能有安全隐患
	[image: IMG_258]
	2号楼梯、3号楼梯拐弯平台

	4
	走廊灯不亮
	走廊光线较暗，有安全隐患
	[image: IMG_259]
	乐乐二班门口

	5
	墙体损坏
	内墙渗水，会导致墙皮进一步
损坏，脱落的墙皮跟墙灰。
	[image: ][image: ]
	乐乐三班门口

	6
	吊顶裂纹
	一楼大厅多处出现吊顶开裂，有安全隐患
	[image: ][image: ][image: ]
	一楼大厅

	7
	厨房南门
	厨房南门两面墙体因渗水，多次修补后依然出现墙皮开裂，脱落的情况，脱落的墙皮有安全隐患。其次在一楼主要通道，也影响美观
	[image: ][image: ][image: ]
	一楼走廊

	8
	小马桶破损
	幼儿马桶抽水盖损坏，需更换。
	[image: IMG_260]
	乐乐一班、中二班

	9
	檐口铲除
	雨棚檐口水泥砂浆粉刷层局部掉落，需全部铲除，排除安全隐患，长度25m
	
	室外雨棚檐口





庐阳教育集团（融畅园）暑期维修估算统计表
	序号
	整改内容
	隐患情况描述
	现场图片
	备注

	1
	吊顶开裂
	一至四楼走廊有多处吊顶开裂现象，有掉落的安全隐患。
	[image: ][image: ][image: ]
	

	2
	 保安室门锁坏
	门锁不上，需要更换门锁
	[image: ][image: ][image: ][image: ]
	

	3
	保安室插座不通电
	影响对讲机充电，需要更换插
座。
	[image: ]
	两个，含线路布设

	4
	教室4个灯不亮
	影响教室光线不好，需要维修4个灯。
	[image: ]
	小三班1个
中一班1个
中二班1个
中三班1个

	5
	四楼大会议室摇杆晃动
	需要固定摇杆
	[image: ][image: ][image: ]
	

	6
	厨房灭蝇灯换了三个
	需要维修灯管
	[image: ][image: ][image: ]
	

	7
	保健室卫生间吊顶下雨渗水
	需要维修吊顶上面的水管
	[image: ][image: ][image: ][image: ]
	






庐阳教育集团（融创园）暑期维修估算统计表
	序号
	整改内容
	隐患情况描述
	现场图片
	备注

	1
	班级
	地球班一个幼儿马桶边缘渗水，宝宝班2个、银河班1个、太阳班2个、中三班1个、大一班1个、大二班2个、大三班2个、大四班3个、大五班2个、大七班2个共18个男生小便池下水不畅，有溢水幼儿滑倒风险。（下水管隐藏在墙里不方便疏通）
	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	

	2
	厨房、班级
	融创园5个紫外线消毒灯不亮（厨房2、大二班2个、大三班1、大五班1、大六班1）影响正常消毒
	[image: ]
	

	3
	执行园长办公室
	玻璃自爆一块
	[image: ]
	1.25*1.35m，中空钢化玻璃

	4
	屋顶檐口
	渗水严重，檐口及顶棚损坏
	[image: ]
	




庐阳教育集团（融光园）暑期维修估算统计表
	序号
	整改内容
	隐患情况描述
	现场图片
	备注

	1
	三楼转角平台
	墙体渗水
	[image: ]
	

	2
	三楼缝隙交接处漏水
	夹缝层漏水
	[image: ]
	




庐阳教育集团（融和园）暑期维修估算统计表
	序号
	整改内容
	隐患情况描述
	现场图片
	备注

	1
	厨房天花板扣板
	扣板已经开始往下沉，变形，质量太差、太薄，市监来检查说三防不到位
	[image: ][image: ][image: ][image: ]
	

	2
	园内多处渗水发霉
	园内墙体渗水发霉
	[image: IMG_256]
	

	3
	各班级卫生间灯
	很多不亮了
	[image: IMG_257]
	

	4
	各班级教室一进门灯
	很多不亮了
	[image: IMG_258]
	

	5
	各班级马桶、小便池、拖把池
	漏水、损坏
	
	维修具体包括：
小二班：
1.小便池要掉了
2.3个小便池冲水时都回往外漏水。
中一班：
1男小便池阀门坏了
2.马桶移位了
3.拖把池移位了漏水
中三班：
1.男小便池阀门坏了
2.有2个小马桶按键弹不回去，一直放水。
3.马桶移位了，能晃动。
中五班：
1.男小便池不回弹
2.马桶盖掉了
3.马桶里面漂浮不起来
4.拖把池底部漏水
大五班：
1.男小便池不回弹
2.拖把池底部漏水
小三班：马桶管子漏水
中四班、大三班：马桶盖掉了
中七班：马桶盖配件坏了
大四班：马桶进水阀门坏了漏水
大七班：2个男小便池阀门不回弹，等。

	6
	保安室
	照明灯不亮
	[image: IMG_259]
	含布线和明线槽

	7
	户外小汽车洗手池
	有一个水龙头软管坏了
	[image: IMG_260]
	

	8
	托班
	地板翘了
	[image: IMG_261]
	

	9
	小三班外侧
	一楼屋檐粉刷层脱落拆除
	
	

	10
	公共部位
	安全指示牌掉落，重新安装
	
	

	11
	小二班
	洗手池镜子损坏
	
	直径300mm




庐阳教育集团（融熠园）暑期维修估算统计表
	序号
	整改内容
	隐患情况描述
	现场图片
	备注

	1
	教师餐厅玻璃自爆（一）
	5月21日教师餐厅顶层玻璃自爆一块
	[image: IMG_256]
	6+0.38PVB+6夹胶玻璃

	2
	教师餐厅玻璃自爆（二）
	6月3日教师餐厅顶层玻璃自爆一块
	[image: IMG_257]
	6+0.38PVB+6夹胶玻璃

	3
	教师餐厅玻璃自爆（三）
	教师餐厅侧面玻璃自爆一块
	
	

	4
	教师餐厅安装防晒网
	高温导致玻璃频繁自爆，加装防晒网进行防护
	[image: IMG_258]
	

	5
	一楼北过道安全出口门锁芯断裂
	更换锁芯
	[image: IMG_259]
	




庐阳教育集团（融悦园）暑期维修估算统计表
	序号
	整改内容
	隐患情况描述
	现场图片
	备注

	1
	一楼走廊灯
	一楼走廊有26个不亮，幼儿行走难以看清地面
，易被物体撞到。昏暗环境，教师视线受阻难以全面照看幼儿，易发生安全隐患。
	[image: ]
	更换9个

	2
	一楼至四楼声控灯
	声控灯感应不灵敏，造成视线昏暗，师幼上下楼看不清，门卫夜间巡视园所也看不清楚，易摔倒。
	[image: ]
	更换6个

	3
	班级便池
	全园有6个幼儿便池是坏的，影响幼儿正常使用。
	[image: ]
	1个马桶盖坏了，5个冲水坏了。

	4
	班级幼儿床的轮子损坏
	幼儿床板下面的轮子刹不住，孩子午睡时，在床上易滑倒，有安全隐患。
	[image: ]
	各班级下面的床都要换，共108个

	5
	二楼空调网修复
	二楼外墙 一处空调网脱落，存在安全隐患。
	[image: ]
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